



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ
Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, tel. 22 832 46 00, 22 832 45 50, faks 22 832 45 55
e-mail: osir@osir-zoliborz.waw.pl, www.osir-zoliborz.waw.pl



Warszawa, dnia 12 października 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: **modernizacja pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków wraz z modernizacją systemu wentylacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz).**

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ
ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił na stronie internetowej w folderze **Załącznik nr 8c do SIWZ – przedmiar robót** niewłaściwy przedmiar robót o nazwie **sauny 3_isprd instalacje sanitarne**.

Tym samym Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót o nazwie **Załącznik nr 8c do SIWZ - przedmiar robót -> sanitarne – wod-kan** i informuje, iż jest on obowiązujący w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji:

• **Pkt 10 SIWZ oraz pkt II.8 Ogłoszenia o zamówieniu**

JEST

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy;
- zakończenie realizacji zamówienia do dnia **20 grudnia 2020 r.**

POWINNO BYĆ:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy;
- zakończenie realizacji zamówienia do dnia **18 grudnia 2020 r.**

• **Pkt II.6 Ogłoszenia o zamówieniu**

JEST

347.316,83 złotych netto

A POWINNO BYĆ

357.657,24 złotych netto

Ponadto dokonuje się zmiany w § 6 ust. 5 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)

JEST

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jednak nie później niż na **14** dni przed dniem podpisania umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

POWINNO BYĆ:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego jednak nie później niż na 7 dni przed dniem podpisania umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Celem umożliwienia ww. zmian w składanych ofertach, Zamawiający przesuwając termin:

- składania ofert do dnia **27.10.2020 r. do godz. 14:30**
- otwarcia ofert na dzień **27.10.2020 r. na godz. 15:00.**

W związku z powyższym zmiana terminu składania/otwarcia ofert powoduje zmianę następujących punktów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. tj.: **24.1. , 24.4. oraz 26.1 SIWZ oraz pkt IV.6.2.), IV.6.5) ppkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu.**

Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu na: **modernizację pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków wraz z modernizacją systemu wentylacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz)** tym samym proszę o jego uwzględnienie w składanej ofercie.

p.o. Dyrektora

.....**Michał Szpakiewicz**.....
(podpis osoby upoważnionej do wykonywania
czynności Kierownika Zamawiającego)

Do wiadomości:
1. a/a